



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F. 00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 49

Data : 11/02/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio: Amministrativo

AL/gp

I.D. n. 3634523 del 11.02.2009

**OGGETTO : “PROGETTO ACCESSIBILITÀ: RIDISEGNO E RIQUALIFICAZIONE DEI
MARCIAPIEDI DI C.SO MARTIRI”. CODICE C.U.P. D43D06000080004
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POZZI VIRGINIO STRADE S.R.L. DI
LECCO .**

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Visto il Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per il triennio 2008/2010, approvato con Deliberazione, esecutiva, del Consiglio Comunale n. 26 del 04.04.2008 e successivamente adeguato con Deliberazione di Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, n. 67 del 22.09.2008;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26.05.2008 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2008 successivamente variato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 02/10/2008;

Ritenuta sussistere la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000, in forza del Decreto del Sindaco n. 8 del 12.01.2009 di nomina del Direttore del Settore Lavori Pubblici

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- l'intervento in oggetto risulta inserito nel programma triennale 2006/2008 e nell'elenco annuale 2006 - delle opere pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.Lgs. n.163/2006;
- il Responsabile Unico Procedimento è da individuarsi nell'arch. Antonello Longoni, del Settore Lavori Pubblici ;
- Con nota del Direttore del Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici, Viabilità, arch. Antonello Longoni, n. ID 1572455 del 29 agosto 2006 è stato affidato l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva- esecutiva, relativo al "Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di C.so Martiri" all'arch. Alessandro Crippa del Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici – Viabilità – Servizio Progettazione Esecuzione e Collaudo, e l'incarico di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dei lavori al geom. Andrea Lozza del Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici –Viabilità – Servizio Progettazione Esecuzione e Collaudo;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 14.12.2006, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori relativi a: "Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri", redatto nel mese di settembre 2006 dall'arch. Alessandro Crippa del Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici – Viabilità – Servizio



Progettazione Esecuzione e Collaudo, formalmente incaricato, che comporta un preventivo di spesa di € 500.000,00=;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 245/LP del 29/12/2006 con la quale è stato approvato, in via tecnica, il progetto definitivo relativo a “Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri”, redatto nel mese di dicembre 2006 dall’arch. Alessandro Crippa del Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici – Viabilità – Servizio Progettazione Esecuzione e Collaudo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 245/LP del 29/12/2006 è stato assunto l’impegno di spesa per la somma di € 500.000,00.= al Cap. 20805 "Interventi per Eliminazione Barriere Architettoniche - art. 15 L.R. 20.2.1989" del Bilancio 2006 – RRPP, come segue:
 - imp. n. 97/1683 per € 89.680,07.= finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - imp. n. 99/2505 per € 55.442,80.= finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - imp. n. 00/2730 per € 123.192,96.= finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - imp. n. 01/2895 - sott. 2 per € 36.147,28.= finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - imp. n. 01/ 2815 - sott. 1 per € 19.482,89.= finanziato con oneri di urbanizzazione
 - imp. n. 02/2796 per € 76.950,00.=, finanziato con oneri di urbanizzazione
 - imp. n. 05/2011 - sott. 2 per € 99.104,00.= finanziato con oneri di urbanizzazione
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 22/02/2007 è stato approvato il progetto definitivo relativo a “Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri” predisposto dall’arch. Alessandro Crippa del Servizio Progettazione Esecuzione e Collaudo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 63/LP del 16.05.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo redatto nel mese di febbraio e trasmesso, con le integrazioni richieste, nel mese di maggio, dall’arch. Alessandro Crippa, che comporta una spesa complessiva di € 580.000,00.=, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo e con il medesimo provvedimento sono stati integrati gli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale n. 245/LP del 29/12/2006, per una somma di € 80.000,00.=, a copertura del costo complessivo dell’intervento, al Cap. 20805 "Interventi per Eliminazione Barriere Architettoniche - art. 15 L.R. 20.2.1989" del Bilancio 2008 – RRPP come segue:
 - per € 61.464,60.= imp. 1994/1686 impegno generico finanziato con oneri;
 - per € 12.414,11.= imp. 96/1611 impegno generico finanziato con oneri;
 - per € 4.628,73.= imp. 2001/2815 fondo finanziato con oneri integrando il sott. n. 01/28501;
 - per € 1.492,56.= imp. 2002/2795 sott. __ impegno generico finanziato con avanzo derivante da oneri;
- con provvedimento del Direttore del Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici, Conservazione e Manutenzione beni - Viabilità, arch. Antonello Longoni, n. ID 2985857 del 06/06/2008 è stato affidato l’incarico per la Direzione dei Lavori al geom. Gianpietro Butta del Servizio Progettazione Esecuzione e Collaudo e l’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera al geom. Carlo Dell’Oro del Servizio Progettazione Esecuzione e Collaudo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 109/LP del 18.08.2008, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art 90 del

Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999;

Atteso che il Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, provveditorato, gare e contratti, Servizio Provveditorato, Contratti e Assicurazione ha proceduto alla pubblicazione del suddetto bando di gara integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Lecco, sul sito Internet del Comune di Lecco e dell'Osservatorio OO.PP. Regione Lombardia dal 24.11.2008 al 19.01.2009, per estratto sulla G.U.R.I. n. 137 del 24.11.2008 e sui quotidiani La Provincia ed. Lecco del 12.12.2008, La Repubblica ed. Nazionale del 14.12.2008 e Merateonline del 01.12.2008

Considerato che, giusto verbale di gara redatto in data 20.01.2009, è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta **POZZI VIRGINIO STRADE S.R.L. di LECCO**, che ha offerto un ribasso del 14,860 % sul relativo importo a base di gara;

Ritenuto opportuno procedere alla approvazione di un nuovo Quadro Economico dei lavori a seguito di aggiudicazione - restando immutato il costo complessivo dell'intervento in oggetto e la relativa imputazione dell'impegno di spesa sopra indicati - come segue:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE			
LAVORI DI : Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri			
	OGGETTO	IMPORTI	
a)	Importo esecuzione delle lavorazione		
		a corpo	€ 41.409,11
		a misura	€ 388.561,28
		in economia	€ 6.080,00
		totale	€ 436.050,39
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
		O.S. a corpo	€ 10.151,09
		O.S a misura	€ 7.621,10
		totale	€ 17.772,19
		TOTALE lavori+O.S.	€ 453.822,58
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini	€	-
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)	€	4.000,00
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)	€	3.000,00
c4)	imprevisti	€	67.526,03
c5)	acquisizione aree ed immobili	€	-
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€	-



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F. 00623530136

c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
d)	Assicurazione progettista interno	€	450,00
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	9.076,45
	totale c7	€	9.526,45
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)		€ 17.400,00
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	-
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		€ -
a)	spese per pubblicità	€	2.100,00
b)	tassa appalti	€	251,00
	totale c10	€	2.351,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		€ -
	<i>totale somme a disposizione</i>	€	103.803,48
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :		
	4%	€ 521.348,61	€ 20.853,94
	10%	€ 3.000,00	€ 300,00
	20%	€ 6.100,00	€ 1.220,00
		<i>totale I.V.A.</i>	€ 22.373,94
		TOTALE	€ 580.000,00

Ravvisata quindi la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai lavori in oggetto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di ulteriori oneri ed impegni di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento all'art. 107;
Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. n.163/2006;
Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
Visto lo Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;
Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) di prendere atto delle premesse della presente determinazione;
- 2) di aggiudicare, visto il verbale richiamato in premessa, l'appalto relativo ai lavori **“Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di C.so Martiri”**, alla ditta **POZZI VIRGINIO STRADE S.R.L.** con sede in Via ai Molini n. 5 - 23900 Lecco Cod. Fisc. / P. IVA 00699970133, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di **€. 436.050,39.=** (importo al netto del ribasso offerto del 14,86 %)=, oltre a **€. 17.772,19.=** per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di **€ 453.822,58.=**, oltre I.V.A. 4%, per un importo complessivo di **€ 471.975,48.=**;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di ulteriori oneri e impegni di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale e che l'importo contrattuale complessivo di **€. 471.975,48.=**, trova copertura finanziaria, nel Bilancio 2009 RRPP al Cap. 20805 "Interventi per Eliminazione Barriere Architettoniche - art. 15 L.R. 20.2.1989" come di seguito indicato:
 - per € 89.680,07.= imp. n. 97/1683 finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - per € 36.147,28.= imp. n. 01/2895 finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - per € 123.192,96.= imp. n. 00/2730 finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - per € 76.950,00.= imp. n. 02/2796 sott. 2, finanziato con oneri di urbanizzazione
 - per € 99.104,00.= imp. n. 05/2011 - sott. 2 finanziato con oneri di urbanizzazione
 - per € 46.901,17.= imp. 99/2505 finanziato con oneri di urbanizzazione;
- 4) di approvare un nuovo Quadro Economico a seguito di aggiudicazione - restando immutato il costo complessivo dell'intervento in oggetto e la relativa imputazione dell'impegno di spesa sopra indicati - come segue:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE			
LAVORI DI : Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri			
OGGETTO		IMPORTI	
a)	Importo esecuzione delle lavorazione		
	a corpo	€	41.409,11
	a misura	€	388.561,28
	in economia	€	6.080,00
	totale	€	436.050,39
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	O.S. a corpo	€	10.151,09
	O.S a misura	€	7.621,10
	totale	€	17.772,19
	TOTALE lavori+O.S.	€	453.822,58
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F. 00623530136

c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini	€	-
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)	€	4.000,00
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)	€	3.000,00
c4)	imprevisti	€	67.526,03
c5)	acquisizione aree ed immobili	€	-
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€	-
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
d)	Assicurazione progettista interno	€	450,00
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	9.076,45
	totale c7	€	9.526,45
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€	17.400,00
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	-
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti	€	-
a)	spese per pubblicità	€	2.100,00
b)	tassa appalti	€	251,00
	totale c10	€	2.351,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)	€	-
	<i>totale somme a disposizione</i>	€	<i>103.803,48</i>
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :		
	4%	€ 521.348,61	€ 20.853,94
	10%	€ 3.000,00	€ 300,00
	20%	€ 6.100,00	€ 1.220,00
		<i>totale I.V.A.</i>	€ <i>22.373,94</i>
		TOTALE	€ 580.000,00

5) di demandare, al sottoscritto Direttore del Settore Lavori Pubblici, la sottoscrizione del relativo contratto;

6) di trasmettere la presente determinazione rispettivamente al Servizio Gare e Contratti ed al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio, per gli ulteriori adempimenti di competenza;



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F. 00623530136

7) di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente atto, ivi compresa la trasmissione dei dati relativi al presente appalto all'Osservatorio dei Lavori Pubblici – Sezione Regionale per la Lombardia.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 39, comma 6, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)

Allegati: verbale di gara del 20.01.2008