

QUADRO ECONOMICO

- art. 16 D.P.R. n° 207/2010 -

Incarico Collaudatore

**LAVORI DI : AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA
STRALCIO OPERE DI FINITURA E IMPIANTI**

OGGETTO

IMPORTI

	LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA	senza I.V.A.	I.V.A. 10%	I.V.A. 21% (lavori e servizi)	I.V.A. 22% (lavori e servizi)	Sommano
a.1)	lavori a misura, a corpo, in economia					
	<i>a corpo</i>	€	6.000.381,49			€ 6.000.381,49
	<i>a misura</i>					€ -
	<i>in economia</i>					€ -
	totale	€	6.000.381,49		€ -	€ 6.000.381,49
a.2)	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta					
	<i>a corpo</i>	€	202.976,10			€ 202.976,10
	<i>a misura</i>					€ -
	totale	€	202.976,10		€ -	€ 202.976,10
	Totale a)	€	6.203.357,59		€ -	€ 6.203.357,59

	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-		€ -	€ -
b2)	rilevo, accertamenti ed indagini				€ 10.000,00	€ 10.000,00
b3)	allacciamenti a pubblici servizi				€ 10.000,00	€ 10.000,00
b4)	imprevisti	€	117.664,20		€ -	€ 117.664,20
b5)	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				€ -	€ -
b6)	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€	-			€ -
b7)	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compreso 4% cnpaia), l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente					
	<i>a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza</i>			€ 82.397,18	€ 187.602,82	€ 270.000,00
	<i>b) Atti notarili</i>				€ -	€ -
	<i>c) Assicurazione progettista interno</i>	€	-			€ -
	<i>d) somme di cui all'art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006</i>	€	52.500,00			€ 52.500,00
	totale b7	€	52.500,00	€ 82.397,18	€ 187.602,82	€ 322.500,00
b8)	progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione e accantonamento per accordi bonari (art. 12 - DPR 207/2010)					
	<i>a) Supporto al RUP per verifica e validazione</i>			€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
	<i>b) accantonamento per accordi bonari</i>	€	231.000,00			€ 231.000,00
	totale b8	€	231.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 251.000,00
b9)	eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -	€ -
b10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti					
	<i>a) spese per pubblicità</i>				€ 5.000,00	€ 5.000,00
	<i>b) opere artistiche</i>				€ -	€ -
	<i>c) tassa appalti</i>	€	800,00			€ 800,00
	totale b10	€	800,00		€ 5.000,00	€ 5.800,00
b11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 4% cnpaia)				€ 65.000,00	€ 65.000,00
b12)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge					
	10%	€	6.321.021,79	€ 632.102,18		€ 632.102,18
	21%	€	102.397,18		€ 21.503,41	€ 21.503,41
	22%	€	277.602,82		€ 61.072,62	€ 61.072,62
	totale b12	€	632.102,18	€ 21.503,41	€ 61.072,62	€ 714.678,21
	Totale b)	€	284.300,00	€ 749.766,38	€ 123.900,59	€ 338.675,44
	TOTALE	€	284.300,00	€ 6.953.123,97	€ 123.900,59	€ 338.675,44
						€ 7.700.000,00

□